

**TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
VICEM SÔNG THAO**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1238 / XMST-KHCL
Về việc mời tham gia báo giá
phần việc tư vấn

Phủ Thọ, ngày 28 tháng 8 năm 2023

Kính gửi:

Công ty Cổ phần xi măng Vicem Sông Thao có nhu cầu thực hiện các phần việc tư vấn: Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án: Tối ưu hóa sản xuất (nâng công suất lò nung Nhà máy xi măng Vicem Sông Thao từ 2.500 tấn Clinker/ngày lên 2.900 tấn Clinker/ngày); Xử lý chất thải công nghiệp thay thế cho một phần nhiên liệu hóa thạch nung luyện Clinker; Bùn thải (bùn thông thường) không nguy hại và tận dụng nhiệt khí thải để phát điện phục vụ sản xuất.

Được biết quý Công ty đã là đơn vị đủ năng lực, tư cách pháp nhân để thực hiện phần việc.

Vậy Công ty Cổ phần xi măng Vicem Sông Thao mời quý Công ty tham gia báo giá thực hiện phần việc nêu trên.

Nếu quý Công ty đồng ý tham gia, đề nghị gửi báo giá trước ngày 05/9/2023. Công ty Cổ phần xi măng Sông Thao sẽ tạo điều kiện cho đơn vị thực hiện khảo sát hiện trường, thu thập tài liệu trong thời gian thực hiện lập báo giá.

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của quý Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: *Cey*

- Như trên;
- BGĐ (b/c);
- KHCL, TCKT;
- B.AT&MT, KT;
- Lưu VT.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Anh Tuấn

QUY MÔ, NỘI DUNG CÔNG VIỆC

(Kèm theo văn bản số: 1239/XMST-KHCL ngày 28/8/2023)

I. Tình hình thực hiện dự án: Nhà máy xi măng Sông Thao:

1. Giấy đăng ký kinh doanh:

- Công ty Cổ phần xi măng Sông Thao - Mã số doanh nghiệp: 2600279082 đăng ký lần đầu ngày 06/2/2003.
- Công ty Cổ phần xi măng Vicem Sông Thao – đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 28/9/2017.

2. Giấy chứng nhận đầu tư:

- Giấy chứng nhận đầu tư số: 181 023 000 013 cấp ngày 27/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ (*Quy mô: Xây dựng mới nhà máy xi măng Sông Thao công suất 2.500 tấn Clinker/ngày – Tổng vốn đầu tư: 1.377.213 triệu đồng*).
- Giấy chứng nhận điều chỉnh lần thứ nhất số: 181 023 000 013 cấp ngày 22/9/2010.

3. Tình hình triển khai, thực hiện dự án Nhà máy xi măng Sông Thao:

- Quyết định số 01/QĐ-HĐQT-XMHV ngày 08/01/2005 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Hùng Vương (nay là Công ty Cổ phần xi măng Vicem Sông Thao) về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Nhà máy xi măng Hùng Vương (Tổng mức đầu tư: 1.377 tỷ đồng).
- Quyết định số 199/QĐ-HĐQT ngày 28/11/2011 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Sông Thao về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư lần IV Dự án: Nhà máy xi măng Sông Thao (Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 1.797 tỷ đồng).
- Dự án được khánh thành và đưa vào hoạt động ngày 22/11/2009.
- Dự án được phê duyệt báo cáo quyết toán dự án hoàn thành tại quyết định số 185/QĐ-HĐQT ngày 04/10/2016 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quyết toán dự án hoàn thành sau kiểm toán Nhà nước Dự án: Nhà máy xi măng Sông Thao công suất 2.500 tấn Clinker/ngày (Giá trị quyết toán dự án hoàn thành: 1.681.746.064.000 đồng).

4. Các nội dung cải tạo, nâng cấp trong thời gian hoạt động của Nhà máy:

4.1. Thực hiện Tối ưu hóa sản xuất để nâng công suất lò nung từ 2.500 tấn Clinker/ngày lên 2.900 tấn Clinker/ngày (đã triển khai thực hiện):

Trên cơ sở các thiết bị đầu tư đồng bộ, Công ty đã triển khai thực hiện tối ưu hóa các thiết bị trong dây chuyền sản xuất (*sử dụng năng suất còn dư trong thiết kế*) đồng thời trong quá trình sản xuất khi thay thế các thiết bị tiêu hao có tính đến việc nâng công suất lò nung như mua sắm, thay thế các thiết bị: Thay vôi đốt lò; Thay vôi đốt calciner; Bổ xung thêm 3 quạt ghi và Cải tạo van gió 3 (*Sử dụng nguồn vốn sản xuất kinh doanh hàng năm Công ty*).

Đến thời điểm hiện tại, Công ty đang vận hành hệ thống lò nung với công suất lên đến 2.900 tấn Clinker/ngày.

Các phần việc thực hiện tối ưu hóa sản xuất sử dụng vốn sản xuất kinh doanh hàng năm của Chủ đầu tư nên không làm tăng tổng mức đầu tư.

4.2. Đầu tư hạng mục phụ trợ: Cải tạo, nâng cấp và triển khai hệ thống thiết bị bán tự động đốt nhiên liệu thay thế cho một phần nhiên liệu hóa thạch nung luyện Clinker:

↓

Văn bản số 1328/UBND-KTN ngày 06/4/2021 về việc vận hành chính thức xử lý rác thải công nghiệp thông thường làm nguyên liệu lò nung Clinker của UBND tỉnh Phú Thọ.

Quyết định số 37/QĐ-HĐQT ngày 15/9/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xi măng Vicem Sông Thao về việc phê duyệt phương án kinh tế kỹ thuật cải tạo, nâng cấp và triển khai hệ thống thiết bị bán tự động đốt nhiên liệu thay thế cho một phần nhiên liệu hóa thạch nung luyện Clinker.

Thực hiện đầu tư hệ thống cung cấp rác thải công nghiệp cho lò nung nhằm thay thế nhiên liệu đốt. Công suất: 10 tấn/h. Tổng giá trị dự toán: 20,8 tỷ đồng.

4.3. Đầu tư hạng mục phụ trợ: Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện phục vụ sản xuất.

Quyết định số 19A/QĐ-HĐQT ngày 10/9/2012 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xi măng Sông Thao về việc phê duyệt dự án đầu tư hệ thống phát điện tận dụng nhiệt dư công suất 45000kVA – Nhà máy xi măng Sông Thao.

Công suất thiết kế: 4.500kVA, Tổng mức đầu tư: 147 tỷ đồng.

Nội dung phần việc: Đánh giá tác động môi trường:

- **Nội dung:** Lập hồ sơ báo cáo và các phần công việc pháp lý khác để Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Tối ưu hóa sản xuất (nâng công suất lò nung Nhà máy xi măng Vicem Sông Thao từ 2.500 tấn Clinker/ngày lên 2.900 tấn Clinker/ngày); Xử lý chất thải công nghiệp thay thế cho một phần nhiên liệu hóa thạch nung luyện Clinker và tận dụng nhiệt khí thải để phát điện phục vụ sản xuất.

